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Preambulum

A Széchenyi 2020 pdlydzati rendszer keretében megjelent a ,Kozépiiletek kiemelt jelentGségii
épiiletenergetikai fejlesztése” cim(i (KEOP-2015-5.7.0 k6dszdmui) kiemelt palyazati felhivas.

A palyazati kiiras keretében az 1290/2015.(V.5.) Kormanyhatdrozat 1.sz. mellékletében kijeldlt
szervezetek palyazhatnak.

A fenti kormanyhatarozat médositdsat tartalmazé 1464/2015.(VIL.15) Kormdnyhatdrozat lehet§séget

biztosit Pilisszentkereszt K6zség Onkormdanyzaténak, hogy a palyazaton elinduljon, és a kiemelt projekt-
kivalasztdsi eljards keretében 128.959.140,- Ft dsszegben kozépiiletek energetikai fejlesztésére
fordithaté pélyazati tamogatésban részesiiljon .

A Megrendeld, mint ajénlatkéré a kozbeszerzésekrdl sz6l6 2011. évi CVIIl térvény Harmadik Része
alapjan a Kbt. 122/A.§ (1) bekezdés alkalmazéséval, a Kbt. 40. § (3) és (4) bekezdésére figyelemmel
feltételes nemzeti, hirdetmény nélkiili kozbeszerzési eljérast folytatott le, ,Ot épllet energetikai
korszeriisitése Pilisszentkereszten" targyban.

A kozbeszerzési eljdrast megindité ajanlattételi felhivast a MegrendelS az ajanlattevknek 2015.
augusztus 3. napjan kiildte meg.

A benyujtott ajénlatok értékelést kovetGen a Megrendel8 (kordbban ajanlatkérs) a Vallalkozot
(kordbban ajanlattevd) hirdette ki nyertesként.
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A szerzddés targya:

A Megrendel6 megrendeli, Véllalkozé elvéllalja a Kérnyezet és Energia Operativ Program - KEOP-
2015-5.7.0, Kozépiletek kiemelt jelentSségili épiiletenergetikai fejlesztése cimi konstrukcidhoz
benydjtott tdmogatdsi igény alapjan létrejové Ot éplilet energetikai korszer(sitése - épitési
beruhazas kivitelezése munkalatainak elvégzését a jelen szerzGdés elvalaszthatatlan részét képezd,
aldbbi dokumentumok szerint:

a. Miuszaki leiras,

b. Rajzdokumentacié

c. Arazott kodltségvetés

Az I.1. pontban meghatdrozott dokumentaciék képezik a szerz6dés alapjst. Ha egy megoldés a
mdiszaki leirasban szerepel, de a kéltségvetési kiirdsban nincs ra utalds, illetve forditott esetben is a
megoldasnak szerepelnie kell az ajanlati drban, illetve része kell, hogy legyen a teljesitésnek.

A szerz8dés miiszaki tartalma magéba foglalja tovébbéd a megvaldsitds minden el6készits munkdjat, a
munkateriilet dtvételét, a biztonsdgos munkavégzést biztosité keritések elkészitését, a szerz6dés
miszaki tartalma szerinti munkakat, a hozza tartozé sziikséges prébaiizemelést, a megvaldsulasi
dokumentdcié elkészitését, a kezelés és karbantartis feltételeinek biztositdsat, a j6tallasi és
szavatossagi munkdk elvégzését, a kozteriileten, illetve a targyi vagy kérnyezé épiiletekben
esetlegesen okozott karok helyredllitasat. A Véllalkozé a sikeres miiszaki stad4s-stvételi eljdrassal

teljesit.

A Villalkozd kételezettséget vallal arra, hogy az 1. - 3. pontban foglalt mdszaki tartalmat a hozza
tartozd kapcsolédé munkékkal egyiitt az atvett dokumentumok szerint, a jogszabalyi és hatdsagi
eléirasoknak megfeleléen a jelen szerz6désben régzitett hataridére, I. osztalyd mindségben kivitelezi
és azt a Megrendel6nek atadja.

Megrendel6 pedig kitelezettséget vallal a szerz8désszeriien elkészitett létesitmény atvételére és a
szerz8dés lll. fejezetében rogzitett vallalkozoéi dij kifizetésére.

Teljesitési hatarid6k:

A szerzddés hatalya:
A szerz6dés a mindkét fél sltali aldirds napjan létrejon. A vallalkozéi szerzdés hatélyba lépésének

feltétele a palyazati tdmogatds sikeres megitélése, és a tdmogatasi szerzédés tamogaté szervezet -
és az Ajénlatkéré éltal torténG egyiittes aldirdsa. Amennyiben ezen két feltétel egyiittesen nem
teljesil, ugy a jelen felhivds eredményeként megkotétt szerzédés Kbt. 40. § (3) — (4) bekezdéseire
tekintettel nem Iép hatdlyba. A véllalkoz6i szerz6dés hatalyba lépésének napja a tdmogatasi
szerzGdés alairasaré| sz6l6 irdsbeli értesités a Vallalkozénak torténd megkiildése, és ennek Vallalkozd
altali visszaigazolasa.

A Villalkozd, kizardlag a Megrendel6 és a tdmogaté szervezet kozott létrejott Tamogatasi szerz6dés
hatédlybalépését kdvetSen, a Vallalkozasi szerz6dés hatdlyba lépése utén, a munkateriilet 4tadds-
arvételi eljarast kovet&en kezdheti meg tevékenységét.

A szerz@dés id6tartama: a szerzGdés hatélyba lépésétél szamitottan: 90 nap

A munkateriilet atadds-atvételi eljardst a szerz6dés hatdlyba lépését kdvets hét naptari napon beliil
a feleknek el kell végezniiik.
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A kivitelezési munkalatok befejezésének véghatérideje, a teljesitési hataridé: a szerz6dés hatélyba
lépésétdl szémitott 60. naptéri nap, melyet a miiszaki stadas atvételi eljaras legfeljebb 30 nappal
megndvel (Gsszesen 90 nap), mely id6pontig a mdszaki stadds — &atvételt hiba és hidnymentes
allapotban le kell zarni.

Teljesitési hatdridd: a szerz6dés hatalyba lépésétdl szamitott 60 nap.

A Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint hataridében teljesit az ajanlattevs, ha az stadas-atvétel a
szerzGdésben eldirt teljesitési hatdridén beliil megkezdédik.

A Kbt. 125. § (10) bekezdésével osszhangban szerz6dés a Tdmogatd Szervezet altal jovéhagyott
valtozas-bejelentd, illetve az esetleges Tamogatasi Szerz6désmédositasban rogzitett Uj projektzarasi
id6pont véltozdsaval az adott idSpontra a szerz6désmédositas Kbt. 132. § szerinti feltételeinek
vizsgalata nélkiil meghosszabbithatd, médosithaté.

3. A kivitelezés részhatdridGit a részletes (hetekre lebontott, f6bb munkanemek szerint megjelélt)
Kivitelezési litemterv tartalmazza.

4. AVallalkoz6 jogosult a I.1. ponthan meghatdrozott befejezési hatarid6hoz képest elé6teljesiteni.

5. A szerz6d6 Felek mentesiilnek a késedelem kévetkezményei alél arra az id6re, melyre vonatkozdan
bizonyithatéan vis maior kévetkeztében nem tudtak hatéridGre teljesiteni. Vis maior minden olyan
elére nem lathaté rendkivili kérilmény, amely a Felek d&ital elhdrithatatlan események
kévetkezménye. Vis maior keletkezésérsl a kotelezettségei teljesitésében akadélyozott fél
haladéktalanul kételes a masikat irdsban értesiteni, megjelsive a vis maior elére Iathaté idétartamat.
Ugyancsak kdteles a vis maior megsz(inését ugyanilyen médon kozoini a masik féllel.

6. Tovédbba a szerz6d6 Felek mentesiiinek a késedelem kdvetkezményei aldl arra az idére, melyre az
Orszagos Meteorolégiai Szolgélat ltal kiadott hitelt érdeml6 igazolds alapjén legaldbb 3 egymast
kévet6 napot meghaladé folyamatos esézés kdvetkeztében legaldbb 40 mm csapadék hullott, mely
id6jarasi koriilmény akadalyozta a kivitelezési munkalatokat.

7. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a megvalésitas kézbeni vitak (miszaki, értelmezési, stb.)
nem késleitethetik a térgyi megbizds megvalésitasat, nem adhatnak alapot a befejezési hatéridd
mddositdsdra.

lil. A villalkozéi dij és a fizetési feltételek

1. AFelekazl. 1. és a mellékletekben megjel6it munkdk vallalkoz6i dijat:
Nettd: 104.638.888,-, azaz nettd Sza'znégymilIié-hatszézharmincnyoIcezer-nyolcszéznyolcvannyolc
forint

AFA:  28.252.500,- Ft
Bruttd: 132.891.388.- Ft azaz  bruttd .Szdzharminckétmillid-nyolcszdzkilencvenegyezer-

haromszéaznyolcvannyolc. Forint 6sszegben éllapitjdk meg, mely fedezetet nyujt a szerz6dés szerint
elvégzend6 munkakkal dsszefiiggésben felmeriilt 6sszes kdzvetlen és kdzvetett koltségre, kivéve
azokat a koltségeket, amelyeket a jelen szerzidés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendel6 visel.

2. Fizetési feltételek:

- A szerzGdés finanszirozdsa az Eurépai Unio, és a Magyar Allami Kéltségvetés forrasaibol torténik.

A tdmogatdsi intenzitas 100 %.

Az ajanlattétel, az elszamolds és a kifizetés pénzneme: HUF.



- A projekt vegyes finanszirozasu.

A szerz6dés szerinti ellenszolgéltatas kifizetése a 2015. oktéber 31. napjiig benydjtott szamldk
tekintetében a 4/2011. (1.28.) szdmG Korm. rendelet alapjan, szallit6i finanszirozassal torténik. A
Vallalkozé szabélyosan kidliitott, teljesitésigazolassal és a teljesitéssel osszefiiggs egyéb, a Palyazati
Utmutatdban és/vagy az ajénlatkérs altal elirt dokumentumokkal alétdmasztott szamlsit ajanlatkérd
altal toérténd kézhezvételét kovetSen, a Megrendeld kifizetési igényével nyujtja be. A Véllalkozo
részére torténd kifizetés - az esetleges hidnypatlas id6tartaméat nem beleértve - a 306/2011. (X11.23.)
Kormanyrendelet 14 § (1) bekezdésében foglaltak szerint torténik - kiilénds tekintettel az alvallalkozdi
teljesitésekre.

A Villalkozd szamldjénak kiegyenlitése a Magyar Allamkincstarbél a tdmogaté szervezet
kdzrem(ikodésével torténik.

A 2015. oktdber 31. napjat kovet6en benyijtott szamlak kifizetése utéfinanszirozasi formaban
torténik. A Villalkozé szabalyosan kidllitott, teljesitésigazolassal és a teljesitéssel Osszefiiggl egyéb, a
Palyazati Gtmutatéban és/vagy az ajénlatkéré &ltal el6irt dokumentumokkal aldtamasztott szamldit a
Megrendeld, egyenliti ki, a 306/2011. (XI1.23.) Korményrendelet 14 § (1) bekezdésében foglaltak
szerint - kiilonds tekintettel az alvallalkozéi teljesitésekre.

A kifizetések sordn a Kbt. 130. § (1) és (4)-(6) bekezdésében, a Ptk. (2013. évi V. térvény) 6:130. § (1)
és (2) bekezdésében, az Art. 36/A. §-ban és a 4/2011. (1.28.) Korm. rendeletben foglaltakra kell
figyelemmel lenni.

A kifizetés hataridejébe a Megrendel§ &ltal hidnypdtlasra igénybe vett id&tartam, a Tamogatési
Szerz6désben meghatérozott tdmogatds felfiggesztésének eseteiben a felfiiggesztés idGtartama,
valamint a szabdlytalansagi gyanu kivizsgéldsira tett intézkedések, valamint a Tamogatd, vagy a
Miniszterelndkség honlapjan kdzlemény formdjaban kozzétett év végi zarasi és év eleji szamlanyitdsi
folyamatok nem szamitanak bele.

A MegrendelS Vallalkoz6 részére a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint a szerzédésben foglalt -
tartalékkeret és &fa nélkiil szamitott - teljes ellenszolgdltatds 5 %-anak megfelels Osszegli elGleget
biztosit. Az el6legszamla a végszdmlaban keriil elszdmolasra, illetve levonésra.

A Megrendelé a Vallalkozo részére a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerint folyésitott elfleg esetében
visszafizetési biztositékot nem kot ki.

A Vallalkoz6 a teljesités sordn 2 db résszémla és 1 db végszémla benydjtasara jogosult — ebbe nem
beleértve az eléleg szamlat - az aldbbiak szerint:

Els6 résszamla: netto vallalkozéi dij 50 %-anak megfelels 6sszegr6l az AFA nélkiili szerzédéses érték 50
%-at meghaladé megvalésult teljesités esetén. A Villalkozé a teljesitéshez sziikséges igazoltan
megvasérolt anyagok ellenértékét jogosult a teljesitésként elszdmolni.

Masodik résszamla: netté véllalkozéi dij 40%-dnak megfelel§ Osszegrél az AFA nélkiili szerzédéses

o’

érték 90%-at eléré megvalosult teljesités esetén

Végszamla:
A nett6 viéllalkozéi dij 10%-d4nak megfelel§ sszegrél az AFA nélkiili szerz6déses érték 100%-4t elérd
megvaldsult teljesités esetén, sikeres miiszaki dtadas-atvételt kévetSen nyujthatja be a Villalkozé.

A Villalkozo részszamlat a Kbt. 130. § (2) bekezdése szerint a Teljesitésigazolas (T1) alapjan, annak a
Megrendel6 és a Villalkozo részérdl térténé aldirasat kdvetSen nyuijthat be.

A végszamla esetén a T kidllitdisénak feltétele a teljesités teljes kord, hidny és hibamentes,
szerzGdésszerli befejezése, az &tadas-dtvételi eljdras sikeres befejezése, tovibba a végszamla
teljesitéséhez sziikséges M(szaki és pénziigyi dokumentacié hidnytalan és hibatlan, a Tamogatasi
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SzerzGdésben és a kapcsol6dd pélyazati Utmutatdkban foglalt elSirdsoknak megfelelé rendelkezésre
dllasa.

A finanszirozas a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet szerint, a KEOP-2015-5.7.0 kédszimii projekt
forrasaibdl torténik.

A kivitelezés nem épitési engedély koteles ezért a Vallalkozé szdmlajat az AFA Osszegével megnovelten
nyujtja be. (nem forditott AFA-s szamlazasi rend érvényesiil).

£

3. A vdllalkozoéi dij a befejezési hatdridGre prognosztizalt egydsszeg(i 4talanyar, amely a munkaterilet
adottsagai, a jelen szerz6désben felsorolt mellékletek, dokumentumok és informécidk alapjan, a
Villalkozé felillvizsgalatdnak figyelembevételével keriilt meghatarozésra.

A vallalkozasi dijnak az esetleg mi(iszaki sziikségességbGl felmeriilé tdbbletmunkak (.2. szerint)
elvégzésére is fedezetet kell nyUjtania, azokért a Véllalkozé plusz dijazdsra nem tarthat igényt.

A szamldk teljes kiegyenlitéséig a beépitett anyagok Véllalkozd tulajdonét képezik a ki nem
egyenlitett szdmla 6sszegének ardnyéban.

6. Vallalkozé a kdltségeit a véllalkozoi dijban érvényesiti. Utdlag az arképzésben tapasztalt hibak,
tévedések vagy hidnyok nem szolgédlhatnak alapul az dtaldnyar megemelésére.

IV. Szerz68dést biztosité mellékkételezettségek

1. Kdtelezé jotallasi id6: minimalisan 36 hénap.

A J6téllasi idGszak 36 honap, kezd§ id6pontja az épitési beruhdzas sikeres stadds-atvételi eljarassal
lezart befejezési id6pontja, amelyet a Miiszaki Atadas-atvételi jegyz6konyv rogzitett.

2. A szavatossagiidd:

A 12/1988. (XIl. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendeletben meghatérozott minimum
alkalmassagi id&.

3. Késedelmi kotbér:

Amennyiben a Villalkozé neki felr6hatéan elmulasztand, hogy befejezze az épitési beruhazas
egészének megvaldsitdsét a Vallalkozasi szerzédésben rogzitett teljesitési hataridére, akkor
késedelmi kotbért kdteles fizetni a Megrendelének a nettd vallalkozasi dfj, mint vetitési alap 0,2 %-
dnak megfelel§ dsszegben a késedelem minden naptari napja utan. Amennyiben a miiszaki 4tadds-
atvételi eljards nem fejez6dik be a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése szerint hataridében, akkor mdszaki
atadds-atvételi eljaras idGtartamdra a torvényben meghatérozott 30 napos hataridét kovets elss
naptdl a Vallalkoz6 késedelmi kdtbért kételes fizetni.

4. Hibak kijavitasara vonatkozé késedelmi kotbér:

A hibak kijavitdsdra, a hianyok pétldsdra véllalt és a miszaki atadés-dtvételi jegyz6kdnyvekben
rogzitett hatdrid6kre torténd elvégzésének elmulasztésa esetén a Vallalkozé késedelmi kétbért
koételes fizetni a Megrendel6nek, melynek mértéke a miszaki atadés-atvételi jegyz6konyvekben a
hibakijavitas és hidnyp6tlas megallapitott nettd értékének, mint vetitési alapnak 1 %-a a késedelem
minden naptari napja utan.

Az egyes késedelmi kdtbérek egyenkénti teljes ésszege nem haladhatja meg az adott késedelmi
kdtbérre vonatkozd napi kdtbér hdszszorosat.



Meghidsulas:

A Villalkoz6 szerz6désszegése miatti lehetetleniilés, a teljesités jogos ok nélkiili megtagaddsa (amely
a teljesités statuszétdl fiiggben eldllasra, vagy azonnali hatélyl felmondésra jogositja a Megrendel6t)
és a Villalkozénak felrohaté magatartdsa miatt bekévetkezett egyéb szerz6désszegés esetén a
Megrendel6 altal jogszerlien gyakorolt eldllds, felmondds (meghitsulds) esetén a megrendelét a
nett6 vallalkozasi dij 20 %-nak megfelel§ dsszegli meghitisuldsi kotbér illeti meg. Amennyiben a
késedelem id6tartama meghaladja a 20 napot, a MegrendelS akkor is élhet az eldllds jogaval és
igényt tarthat a meghitsulasi kétbér Gsszegére. A késedelmi és meghitisulasi kotbér egyszerre nem

keril érvényesitésre.

Villalkozé feladatai, kételezettségei, jogai:

A Vallalkozd kételes és jogosult a munkateriiletet dtvenni, annak munkavégzésre vald alkalmasséagat
megvizsgdlni, a biztonsdgos munkavégzést biztositd keritéseket elkésziteni.

A Villalkozd a szerz8dés atalanydijas épitési szerz6dés jellegére figyelemmel kiilén dijazas nélkiil
koteles elvégezni azokat a mdiszaki leirasban szerepld, de a kéltségvetésbé! hidnyzé vagy nem teljes
koltséggel feltiintetett munkékat, valamint azokat a miiszakilag sziikséges munkdkat is, amely nélkiil
a szerz6dott munkarész haszndlatba nem veheté, illetve rendeltetésszeriien nem hasznalhato.

A munkateriilet elzarasarél, védelmérsl és Grzésérél a Vallalkozé gondoskodik, valamint az épitési
ideje alatt mindvégig a Véllalkozé feladata azoknak a hatdsagi elSirdsoknak a betartasa, amelyek a
munkavégzéshez kapcsolédnak. A munka végzéséhez Véllalkozot érint6 engedélyek beszerzése
Villalkoz6 feladata és felelGssége, ennek koltségei és ezek esetleges elmaradasabdl felmeriils
minden dij és birsdg a Véllalkozét terheli.

Minden anyagnak, elére gydrtott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak, amelyet a

Villalkozénak kell beszereznie vagy elkésziteni, rendelkeznie kell:

a. Az MSZ EN szerinti I. osztdlyd valamint a joghatdlyos magyar el6irdsokban meghatérozott
mingséggel, tovabba a leirasokkal, illetve az utasitdsokkal 8sszhangban kell lennie.

b. Tovdbba a mindsitéshez sziikséges minéségi tandsitvanyokkal.

A Miszaki leirasban és a kdltségvetés kiirdsban szerepl8 anyagokat &ltaldnosségban a Villalkozé
szerzi be. Ha azok id6ben tértént megrendelés ellenére nem szerezheték be — a Megrendel§ elézetes
értesitése és jovdhagydsa mellett, mely jovahagyést jegyz6konyvben irdsban kell régziteni mind a
Megrendeld altal megbizott m(iszaki ellenér, mind a Megrendels altal megbizott Onkormanyzati
dolgozé aldirdsaval — helyettiik a Vallalkozé mds anyagokat is beépithet, ha azok hasznélati értéke,

mindségi szinvonala, m(iszaki tartalma azonos.

Ha a Megrendel6 €l azzal a jogdval, hogy a szerz6dés szerinti m(iszaki tartalombél egyes munkakat
és/vagy anyagokat, szerkezeteket, stb. elhagy, akkor a Vallalkozé6 az elmaradé munkskkal
kapcsolatosan nem tamaszthat igényeket, az elmaradt munkéakat le nem szamldzhatja, azonban
igényt tarthat igazolhatd, kozvetlen koltségei megtéritésére.

A jelen szerzédés szerinti munkdk teljesitéséhez Villalkozd jogosult alvallalkozé igénybevételére az
Ajanlattételi dokumentdci6 alapjan. Az alvéllalkozok munkavégzéséért, jogellenes magatartasaért a
Villalkozo dgy felel, mintha a munkakat maga végezte volna, illetve azt sajat maga kdvette volna el.

Vallalkozé nagy zajjal jaré munkdlatokat kizarélag a vonatkozé rendeletek betartisaval végezhet, és
ezért tébbletkéltséget nem érvényesithet. Kételes a munkavégzés soran a szereléssel Osszefiiggben
keletkezd zaj, rezgés, por, sth. szennyezédéseket lehetfség szerint minimalizéIni.
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11.
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18.

19.

20.

Vallalkozé kételes a munkateriileten keletkezett szennyezSdéseket folyamatosan eltdvolitani.
Amennyiben ezen kotelességét felszélitds ellenére sem teljesiti, a tisztitdist a Megrendel§ a
Villalkozd koltségére jogosult elvégeztetni.

A Villalkozd kételes munkavégzése sordn a kérnyezetvédelmi el6irdsok betartasara. A munkavégzés
soran keletkez6 hulladékot hulladék-kezelési engedéllyel rendelkezd szallito széllithatja el és arra
engedéllyel rendelkez6 kezel6nek adhaté at befogadé nyilatkozattal atvéve (hasznositésra,
artalmatlanitasra).

A kivitelezés sordn a Villalkozé kételes a munkékat, valamint a hibdk kijavitdsat szigorian a
szerzGdéssel Hsszhangban végezni. Kiteles szigordan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendel6
utasitdsdéhoz minden olyan ligyben - akdr emliti a szerz6dés, akir nem - amely a beruhdzas
kivitelezését érinti, vagy arra vonatkozik. A munkék kivitelezési koriilményeire vonatkozd, kiilsG
szervek, hatdsagok dltal elSirt kdvetelményeket a Villalkozé kételes megfelelGen végrehajtani.

Villalkoz6 az dltala vagy alvéllalkoz6i dltal alkalmazott barmely személyzet vonatkozédséban koteles
betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, munkavédelmi, balesetelharitasi,
tlizvédelmi, egészségiigyi szabélyokat. Be kell tartania a hatalyos jogszabdlyokat, szabvédnyt, helyi
rendeletet és egyéb szabalyzatot, amely a kivitelezéssel, a hibak kijavitdsaval és a fizetend§ dijakkal

kapcsolatos.

Vallalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendel6t minden olyan eseményért, amely valamely
rendelkezése be nem tartdsdbdl ered. Teljes felelésséggel tartozik a szerz6dés szerinti munkdk és az
ezzel kapcsolatos munkateriilet és egyéb dolgok védelméért a kezdési idéponttdl a miiszaki ataddas-
atvételi eljaras lezarasanak napjaig.

A kivitelezés sordn a Vallalkozé koteles a munkateriiletet szabadon tartani minden sziikségtelen
akadalytdl, és minden vdllalkozéi eszkozt, tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges, tovébba
minden térmeléket, hulladék anyagot el kell széllitani a munkateriiletr§l. A Vallalkozé felelds a
munkateriileti rendért, ami vonatkozik a teljesitésbe bevont alvallalkozéi kézrem(ikddésre is.

A Vilialkozénak és alvallalkozdinak az anyagok és eszkézok mozgatdsat gy kell végrehajtania, hogy a
szallitas soran felhasznalt utak és azok miitargyai karosodast és sériilést ne szenvedjenek. A szallitasi,
mozgatdsi tevékenység sordn elfidézett kornyezetkdrosodasért vagy szennyezésért a Vallalkozét
terheli minden felel6sség és kovetkezmény. Ha a munkavégzéssel kapcsolatban barmely olyan
esemény kdvetkezik be, amely kdrt vagy sériilést okoz, a Véllalkozé koteles értesiteni a Megrendelé6t,
illetve annak képvisel§jét, valamint megtenni a sziikséges lépéseket és intézkedéseket.

A Villalkozd kételes allandé helyszini képviselsje, felelds miszaki vezetSje ltal biztositani a
sziikséges miiszaki vezetdi feliigyeletet és irdnyitast a kivitelezés folyaman.

Az épitési teriileten a munkalatok teljes idGszaka alatt a karveszélyt a Véllalkozé viseli. Az altala
igénybevett munkateriilet 6rzésérél oly médon koteles gondoskodni, hogy ott kizar6lag csak az arra
feljogositott személyek tartézkodjanak.

A Vallalkozot terheli a kivitelezéshez sziikséges energia, illetve kéziizemi szolgéltatasok koltsége.

A Vallalkozé sajét koltségén koteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek,
szerszamainak elhelyezésérdl és Grzésérdl (felvonulasi koltségek).

A Villalkozd lehetévé teszi a Megrendel, az altala meghatalmazott személyek vagy intézmény
képviselSi szamdra, hogy barmely ésszer(i id6pontban megtekinthesse a munkavégzés lyszinét,
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21.

22.

VI.

ViL.

vagy ahol a felhasznéldsra keriil6 anyagok, termékek, szerkezetek elSkészitése vagy gyartasa folyik,
és ott, ha azt a Megrendel§ sziikségesnek latja, a megfelelGségre vonatkozé vizsgélatokat végezzen,
vagy végeztessen. Ehhez a Villalkoz6 koteles minden ésszer(i segitséget és eszkozt megadni.

A Villalkozé koteles a vezetékekben, csévekben amennyiben azt jogszabily, vagy utasitds elGirja
nyomdsprébat tartani a Megrendeld, vagy 4ltala megbizott személy jelenlétében az el8irasok szerinti
tdlnyomasokkal. Ezen nyomésprébak eredményét kiilén jegyzGkonyvben kell rogziteni.

A Villalkozé a kivitelezés teljes idGszakara vonatkozé, a jelen szerzédés targydra is kiterjedé CAR-
rendszer(i (6sszkockdzati) épités-szerelési biztositassal kell rendelkeznie.

A felel@sségbiztositds éves karbsszege legalabb: 5 millié forint, a kiresemény Osszege legaldbb: 1
millié forint. A biztositdsnak ki kell terjednie a jelen szerz6dés teijesitése soran, az alvallalkozék
tevékenységére is, és fedezetet kell nydjtani az altaluk okozott valamint az épitkezéssel Osszefiiggd
esetlegesen bekdvetkezé kérok megtéritésére, beleértve a harmadik személynek okozott karok

megtéritését is.

Megrendel§ kotelezettségei, jogai:

Megrendel6 jogosult és koteles:

a. Barmely munkarész anyagdnak, technolégidjdnak, mindségének megvaltoztatasat
kezdeményezni és médositani a lIl.4. pont alapjan,

Az elvégzett munkat ellendrizni,

A szerzGdésszer(en teljesitett munkat atvenni,

A teljesitett munka értékét kifizetni,

A Villalkozéval mindenkor egyiittmikédni,

Mas villalkozéval elvégeztetni a kifogdsolt vagy hidnyolt munkdkat, a Vallalkozé koltségére, ha
felszdlitdsdra a Véllalkozé a kifogasolt, vagy hianyolt cselekményeket, a kézhez vett felszdlitas,
illetve a vezetdi egyeztetést kdvetd 15 napig nem javitja ki, illetve nem pétolja.

"m0 oo0o

A Megrendel6 kotelezettséget vallal arra, hogy az épitéshez sziikséges munkateriiletet a szerzédés
hatélybalépését kdvetden haladéktalanul (3 munkanapon belil) Vallalkozé részére biztositja. A
munkateriilet dtaddsa a Felek altal felvett jegyz6kényvvel térténik. A Megrendeld felelGsséget villal
arra, hogy a Villalkozénak dtadott munkateriiletre harmadik személynek nincs olyan joga vagy
igénye, amely az épitési munkak kivitelezését akadalyozza.

A Felek egyiittm(ikodése, kapcsolattartisa,

A Felek a szerz6dés teljesitése érdekében kdlcsonosen egyiittmiikédve kdtelesek eljarni. Ennek soran
a Feleket kblcsonds tajékoztatdsi, értesitési és figyelem-felhivési kételezettség terheli minden olyan
kortilmény tekintetében, amely a szerz6désszerii teljesitést befolyasolhatja.

Az egyiittm(ikbdés keretében mindegyik fél kételes képviselje Gtjan részt venni a masik fél ltal
kezdeményezett kooperacids megbeszéléseken. Mindegyik fél kételes minden t6le elvirhaté
intézkedést megtenni a kérok megel6zése, valamint az esetleg mar bekévetkezett karok enyhitése

érdekében.

A Felek kijeldlik felelds képviselGiket, akik 6ket az épitkezéssel kapcsolatban a helyszinen
meghatalmazottként teljes jogkdrrel képviselik, a szerzédés végrehajtasaval, teljesitésével,
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ellendrzésével kapcsolatban. Ha e maghatalmazottak személyében viltozas kévetkezne be, ugy errdl
a masik felet haladéktalanul irdsban értesiteni kell.
A szerz6dés végrehajtésaval, teljesitésével, ellen6rzésével kapcsolatban Felek nyilatkozattételre,
intézkedésre jogosult felelds képviselGi, megbizottai, akik azonban jelen szerzédés médositisara
nem jogosultak:
a. Megrendeld részérdl:

M(iszaki ellendr:

neve:  KONSTRUK-TOM BT, Putz Taméas

telefon: +36/30_870 0655

e mail: tamas.putz@gmail.com

A MegrendelS felelds képviselGinek jogkore kiterjed killonosen az épitkezés mennyiségi és minGségi
miszaki ellenérzésére, a részteljesitések és az ezek alapjan benyujtott szamlak leigazoldsara,
jegyzbkonyv felvételére, a miiszaki atadds-atvételi eljarasban valé részvételre.

b. Vallalkozo részérdl:

Felel6s mliszaki vezetd:

neve:  Szabd Bence

telefon: 06-20-949-2144

e-mail: szabobence@hasz.hu
Amennyiben a felel6s m{szaki vezet6 személyében véltozas allna be, akkora Vallalkozé a Kbt.128. §
(2) és (3) bekezdése szerint koteles eljgrni.

A Villalkozé felels képviselGjének hataskore kiterjed a szerz6ddtt munkarész megvaldsitasanak
teljes jogkorrel torténd irdnyitasdra, a Véllalkozé nevében és képviseletében ezzel kapcsolatos
nyilatkozatok megtételére és a Villalkoz6hoz intézett barmely irat, nyilatkozat, értesités joghatalyos
atvételére.

A Felek meghatalmazott képviselSi a jelen szerz6dés médositasara nem jogosultak.

Vill. Mindségi kdvetelmények:

2. A Vallalkoz6 a szerz6dés szerinti munkdkat a hatdlyos jogszabalyok, hatoéségi elGirdsok, szabvanyok,
mdszaki normativdk betartdsdval I. osztdlyG mindségben koteles elvégezni. A szerzédés szerinti
munka soran a Vallalkozé a magyar szabvanyoknak, illetve az EU-s el§irasoknak megfelels anyagokat,
gépeket, berendezéseket épithet be.

3. Amennyiben a munkdk megitélésében véleménykiildnbség van, a szerz6dé Felek az EMI bevonasaval
hatdrozzak meg a mindséget. A Megrendel§ jogosult valasztani, hogy drengedményt, vagy a hibdk I.
osztlyura torténd kijavitdsdt kéri. A kijavitas csak kér- vagy kotbérigény mellett eredményezheti a
hatarid6 megvaltoztatasat.

4. Vallalkoz6 kdteles minden felhasznélt anyagrol és szerkezetrsl a gyarté és forgalmazé villalatoktd! a
mingségi tandsitvényt beszerezni és a miiszaki dtadés-atvételi jegyz6konyvhoz csatolni.

IX. A munka atadas-atvétele
1. Akivitelezés befejezésekor a Felek miszaki dtadas-atvételi eljarast folytatnak le. A Vallalkozé irdsban
megkilddtt készre-jelentését kovet§ 15 napon beliil MegrendelS kitlizi az atadds-atvételi eljaras

id6pontjit, melyrdl iegaldbb 8 nappal kordbban kételes a Véllalkozét értesiteni és az illetékes
hatdsagokat és szerveket erre az id6pontra meghivni.
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2. A miszaki atadds-dtvétel soran a Felek jegyz&kdnyvbe veszik a teljesitésnek Megrendeld altal

megallapitott hidnyait és hibdit. Ezt kbvetSen a Megrendel§ nyilatkozik arrél, hogy

a. Aszerz8dott munkarészt atveszi,

b. Ha a szerz6dodtt munkarészt atveszi, milyen hidnyok pétldsat, illetve milyen hibak kijavitisat
koveteli, péthatdrid6k meghatérozasaval,

c. Az épitmény atvételét megtagadija-e, tovabba,

d. Ha az épitmény atvételét megtagadja a késGbbi dtvételt milyen hidnyok pétidsatol és milyen
hibék kijavitasatol teszi fliggévé.

3. Amennyiben a Megrendel6 az atvételt a rendeltetésszeri hasznalatot akadalyozé nagyobb
jelentSségl hibdk, hidnyossdgok miatt jogszer(ien megtagadta, ugy a jegyz6idnyvben a Felek az
Ujabb &tadas-atvételre olyan hatdridét tiiznek ki, amely elegendd a hibak (hianyok) kikiiszébolésére.
Ha ez a pdthatarid6 eredménytelentl telik el, akkor a Megrendel gyakorolhatja a hidnyos
teljesitésbdl eredé jogait.

4. Ha a Vallalkozo a hibdkat kijavitja a pdthatarid6re, vagy a megismételt miszaki stadas-stvételi
eljdrés sikeres, a Megrendel6 fizetési kotelezettsége ehhez az id6ponthoz igazodik.

5. A Villalkozé a kdvetkezd okmdnyokat bocsatja a Megrendel rendelkezésére magyar nyelven, a
miiszaki dtadds-atvétel kezdetéig, de legkésSbb annak befejezéséig (a jelen szerzédés targyaban
nem értelmezhetd dokumentumokat kérjiik t6rini):

a. A pontos kivitelezést visszatiikr6z6 ,Megvaldsitdsi dokumentécié” 3 példanya + 1 példany
digitélis formatumban

A Vallalkoz6 éltal beszerzett, mindséget igazol6 bizonylatok és vizsglati eredmények

A prébaiizemek jegyz6konyvei

Gépkonyvek

Vallalkoz dltal megbizott felelds miiszaki vezet6 szabvényossagrél sz616 szakagankénti

nyilatkozatai, hogy az épiilet, az elkésziilt és felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az

érintett szabvanyoknak megfelelnek, rendeltetésszerii és biztonsagos hasznélatra alkalmasak.

Vizsgdlati jegyz6konyvek az érintésvédelemré| és szabvanyossagrol

Mérési jegyz6konyvek (elektromos, gépész, gyenge dram)

Karbantartasi és kezelési utasitas

A kdzrem(ikodg alvdllalkoz6k listdja a lényeges adatokkal

Uzemeltetési, hasznélati elirdsokat, feltételek, oktatasi jegyz6konyvek

A jotéllasi tevékenységet végz6 szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszdma), jotalldsi

jegyek, garancialevelek

Szervizkényv

m. Minden olyan levelezési jegyz6kényvi madsolat, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
informdcidkkal bir és a késdbbi vitds kérdések eldontésére, illetve az Uizemeltetési, hasznositasi
munkdk elldtasara szolgédlhat

P oooT
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X. A szerzddés médositasa
1. A felek nem mddosithatjdk a kdzbeszerzési eljards eredményeként megkotott szerzédésnek a
felhivas, a dokumentéci6 feltételei, illetve az ajénlat (ideértve a Véllalkozéval kapcsolatos targyalasi
dokumentumokat is) tartalma alapjén meghatarozott részét, ha
a) a modositds olyan feltételeket hatdroz meg, amelyek ha szerepeltek volna a kozbeszerzési
eljdrasban, az eredetileg részt vett ajanlattevékén kivill mas ajanlattevék részvételét, vagy a
nyertes ajanlat helyett masik ajanlat nyertességét lehet6vé tették volna; vagy
b) amddositds a szerz6dés gazdasagi egyensilyat a Vallalkozé javéra véltoztatja meg; vagy
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c) a mddositds a szerz&dés targyat az eredeti szerz6désben foglalt Villalkoz6i kotelezettséghez
képest 0j elemre terjeszti ki. [Kbt. 132.§ (1) bekezdés].

2. A X..1. pont a) pontjéban foglalt feltétel fennéllasat nem kell vizsgalni, ha a szerz6dés médositisa
olyan kérilmény miatt valt sziikségessé, amely a szerz6déskotést kévetéen - a szerzédéskdtéskor
elére nem lathaté okbdl - meriilt fel és a szerz6dés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ha a
szerzG6dés olyan eleme véltozik a médosités eredményeként, amely a kdzbeszerzési eljarasban az
ajanlatok értékelésének [Kbt. 63.§ (4) bekezdés] alapjaul szolgalt, a Megrendeld kételes az eljarasban
részt vett minden ajanlattevét a médositasrol és annak részletes indokairdl értesiteni [Kbt. 132.§ (2)
bekezdés].

3. A X.1. pont ¢} pontjdnak alkalmazésdban a szerz8désben foglalt eredeti ellenériék 5%-ot meghaiadé
novekedését minden esetben Ugy kell tekinteni, hogy az a szerzédés gazdasdgi egyensiilyat a
Villalkoz6 javéra megviltoztatja [Kbt. 132.§ (3) bekezdés].

4. Szerz6désmodositdst jogosult kezdeményezni:

a. Megrendeld részérél: Peller Marton polgarmester
b. Vallalkozé részérél: Szabé Bence ligyvezetd

5. Ezt a szerzGdést (ideértve a mellékletek is) a Felek kdlcsonds és egyez akaratabdl, csak irdsban
mddosithatjak, illetve egészithetik ki.

XI. Egyéb rendelkezések:
1. AKbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjdhoz kapcsolddé rendelkezések
- A Villalkozé kételezi magdt arra, hogy nem fizet, illetve szémol el a szerzédés teljesitésével
osszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelel6 tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Villalkozé addkoteles
jovedelmének csdkkentésére alkalmasak [Kbt. 125.§ (4) bekezdés a) pont].
- A Villatkozé kételezi magdt arra, hogy a szerzGdés teljesitésének teljes id6tartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendel§ szdm&ra megismerhet6vé teszi és a 11.3.3. pont szerinti
ugyletekrdl a Megrendelét haladéktalanul értesiti [Kbt. 125.§ (4) bekezdés b) pont].
- A Megrendel§ jogosult és egyben kételes a szerz6dést felmondani - ha sziikséges olyan
hatdridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellitisardl gondoskodni
tudjon - ha
a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fenndll az 56. § (1) bekezdés k) pontjéban meghatarozott valamely feltétel;

b) a Véllalkozé kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy [Kbt. 125.§ (5) bekezdés].

6. A Vallalkozénak 3tadott Gsszes adat, dokumentécid, feljegyzés stb. a Megrendeld kifejezett
hozzdjdruldsa nélkiil tovdbb nem adhatdk, sem a szerzédésen kiviil fel nem hasznélhaték, tovabba
tilos a Megrendel6 hozzdjsrulds nélkiil az elvillalt, illetve a mar folyamatban lév6 munkékrdl
adatokat kiszolgaltatni, el6adasokat tartani, kinyomtatott anyagot kézzétenni.

7. A Vallalkozénak mentesiteni kell a MegrendelSt minden olyan igénnyel és peres eljarassal szemben,
amely barmiféle szerz6i jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése

miatt felmeriilne.

8. Ezt a szerz8dést (ideértve a mellékletek is) a Felek kolcsonos akaratabol, egyezfleg csak a XI.
fejezetben szereplé képviselGk frasban médosithatjak, illetve egészithetik ki.
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9. Aszerz3dés és annak mellékletei egyiittesen képezik a Felek megallapodésat.

10. A jelen szerzGdésben nem rogzitett kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozdé jogszabalyok
rendelkezéseit kell iranyaddnak venni.

11. A Felek a jelen szerzdésbél eredd vitdikat elsGsorban egymés kézott targyaldsok keretében
probéljdk rendezni. A Felek a targyaldsokkal meg nem oldott jogvitak esetén aldvetik magukat —
hataskortdl figgben —a Szentendrei Jarasbirdsag kizarélagos illetékességének.

12. Jelen megallapodas 5 (6t) bet( szerint megegyez5 eredeti példanyban késziilt.

A felek a jelen szerzddést elolvastik, megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezét,
jovahagydélag aldirtdk.

S
Viéllalkozé
Pilisszentkereszt Kozség Onkormanyzata HASZ Epit6ipari Kivitelez6 és Tervezs Kft.
Peller Marton polgarmester Szabd BengRAGYMRAA K talezs ds Tervezs K

2000 Szentendre, Vadkacsa u, 7.
Adbszam: 10730014-2-13

.
i ( Bez.: 10300002-10613302-49020017

Pénziigyi ellenjegyz6:........ ol N e
Kelt: Pilisszentkereszt, 2015. év augusztus hé 31. napjan
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